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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/2024 z dnia 01.02.2024
UMOWA nr 1/2024
zawarta w Tarłowie w dniu ……………………… roku pomiędzy
Parafią Rzymskokatolicką pw. Świętej Trójcy
Ul. Rynek 33, 27-515 Tarłów
NIP: 8631240835, REGON: 040085028
reprezentowaną przez:

Proboszcza Parafii Księdza Mirosława Kosior,
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….., reprezentowanym przez ……………………………………………………………………… zwanym dalej „Wykonawcą”
o treści następującej:
Zamawiający oświadcza, że stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605) ustawa ta nie ma zastosowania do niniejszej umowy.
§1
1.   Zgodnie z postępowaniem zakupowym o udzielenie zamówienia nr 1/2024 przeprowadzonym w trybie zapytania ofertowego „Zamawiający” zleca a „Wykonawca” przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Remont muru kościelnego przy Kościele p.w. Św. Trójcy w Tarłowie" dofinansowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków RPOZ/2022/4437/PolskiLad
 Przedmiotem zamówienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest wykonanie remontu muru kościelnego w Tarłowie wpisanym do rejestru zabytków woj. Świętokrzyskiego  pod nr A.571
2. Zakres zamówienia obejmuje:
Zakłada się przeprowadzenie prac konserwatorskich i renowacyjnych przy  murze otaczającym kościół Świętej Trójcy w Tarłowie w obrębie jego lica od strony kościoła  i lica zewnętrznego. Przyjmuje się przeprowadzenie pełnego zakresu prac konserwatorskich                       i renowacyjnych przy wszystkich elementach muru: kamiennej strukturze muru, jego tynkach i nakrywkach, elementach otworów wejściowych w celu zwiększenia ochrony obiektu przed działaniem niekorzystnych warunków związanych z ekspozycję zewnętrzną.  Przyjmuje się usunięcie nieprawidłowych tynków muru i docelową ekspozycję muru jako powierzchni tynkowanej. Zakłada się utrzymanie istniejących nakryw cementowych na murze i ich maksymalną ochronę przed działaniem wód opadowych.

Mur  wokół  kościoła:

1. Odsłonięcie dolnych partii muru przykrytych ziemią;
2. Wykonanie sondażowej odkrywki oceniającej stan fundamentów muru. W przypadku odsłonięcia słabych odcinków fundamentów, stanowiących zagrożenie stabilności obiektu, proponuje się  lokalne ich wzmocnienie, zwłaszcza w miejscach szerszych pęknięć muru i szkarp oraz przesunięć elementów muru. 
3. Skucie z powierzchni kamiennego muru wszystkich tynków nie spełniających wymogów konserwatorskich: zbyt mocnych, zbyt słabych, rozwarstwionych, osypujących się;
4. Usunięcie metalowej siatki zbrojeniowej; 
5. Usuniecie ze struktury muru wszystkich gwoździ i wtórnych, korodujących elementów metalowych;
6. Usunięcie nawarstwień z powierzchni  odsłoniętego spod tynków muru kamiennego:

6.1. Usunięcie powłok farby przylegających do powierzchni kamienia;

6.2. Usunięcie nawarstwień mikrobiologicznych z powierzchni kamienia 
6.3. Usunięcie wtórnych spoin uzupełnień nie spełniających wymogów konserwatorskich ( zbyt słabych, zbyt mocnych, odspojonych od podłoża);

6.4. Usuniecie odspojonych i popękanych fragmentów profili z detalu bram;
7. Wzmocnienie odsłoniętej spod tynków struktury muru:

7.1. Lokalizacja ruchomych kamieni w strukturze muru;

7.2. Lokalizacja zniszczonych elementów ceglanych w murze o obniżonej wytrzymałości i ich usunięcie;

7.3. Oczyszczenie i odpylenie szczelin i spoin;

7.4. Uzupełnienie brakujących elementów kamiennych w murze kamieniami osadzonymi na zaprawie mineralnej;

7.5. Uzupełnienie brakujących elementów ceglanych w murze materiałem ceramicznym osadzonym na zaprawie mineralnej;

7.6. Podklejenie szczelin i pęknięć struktury muru;

7.7. Uzupełnienie brakujących spoin zaprawą mineralną;
8. Dezynfekcja muru kamiennego 
9. Tynkowanie muru zaprawami mineralnymi. Proponuje się zaprawy mineralne na bazie wapna, dostosowanymi do porowatego podłoża kamiennego:

9.1. Położenie warstwy szprycu;

9.2. Założenie  tynków o zwiększonej chłonności  i porowatości w odpowiedniej grubości;

9.3. Założenie warstwy ostatecznej tynku o odpowiednim kolorze, który będzie docelowo eksponowany. Zakłada się drobnoziarnistą strukturę muru w kolorze starej bieli w ciepłym odcieniu lub bardzo jasnej szarości w ciepłym odcieniu;

9.4. Opracowanie powierzchni tynków z ostatecznym zatarciem i wyprowadzeniem docelowej formy ich powierzchni. Zakłada się dopasowanie powierzchni tynków do lekkich nierówności muru;

9.5. Uzupełnienie architektonicznych elementów i profili bram;
10. Założenie wokół muru systemu odprowadzającego wodę opadową;
11. Uformowanie terenu po przeprowadzonych pracach;
 Nakrywy cementowe:
1. Wstępne oczyszczenie betonowych nakryw muru przykościelnego z grubych nawarstwień biologicznych (kożuch mchów, porostów, glonów);
2. Usunięcie uzupełnień i spoin pochodzących z wcześniejszych prac renowacyjnych, nie spełniających wymogów konserwatorskich (odspojonych, odmiennych fakturowo                      i kolorystycznie, zbyt słabych i zbyt mocnych);
3. Oczyszczenie powierzchni  z wtórnych nawarstwień:

3.1. Usunięcie nawarstwień biologicznych 

3.2. Wykonanie prób usuwania ciemnych nawarstwień z powierzchni nakryw i dobór odpowiedniej metody oczyszczania 
3.3. Usunięcie ciemnych nawarstwień z powierzchni nakryw wybraną metodą;

3.4. Lokalne doczyszczanie powierzchni (metody mechaniczne);
4. Dezynfekcja nakryw 
5. Wykonanie odpowiedniego kapinosa na wszystkich elementach nakryw poprzez nacięcie wyprofilowanego rowka po wewnętrznej i zewnętrznej stronie;

6. Uzupełnianie ubytków w elementach nakryw zaprawami mineralnymi:

6.1. Uzupełnienie ubytków zaprawami o dobranej strukturze i kolorystyce do zapraw cementowych 

6.2. Opracowanie powierzchni ubytków z ostatecznym wyprowadzeniem ich formy i faktury;
7. Hydrofobizacja nakryw 
8. Spoinowanie elementów nakryw 
9. Lokalne scalanie  kolorystyczne nakryw
Kamienne obeliski przy bramie głównej:
1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej przed konserwacją i w trakcie jej trwania;
2. Oczyszczenie powierzchni piaskowca z luźnych nawarstwień;
3. Oczyszczenie powierzchni piaskowca  z wtórnych nawarstwień:

3.1. Usunięcie wtórnych powłok farby;

3.2. Wykucie odspojonych kitów i uzupełnień;

3.3. Usunięcie nawarstwień biologicznych 
3.4. Wykonanie prób usuwania ciemnych nawarstwień z powierzchni piaskowca i dobór odpowiedniej, bezpiecznej dla kamienia metody oczyszczania 
3.5. Usunięcie ciemnych nawarstwień z powierzchni piaskowca wybraną, bezpieczną dla piaskowca metodą;

3.6. Lokalne doczyszczanie powierzchni (metody mechaniczne);
4. Odsolenie piaskowca (metodą migracji soli do rozszerzonego środowiska –  woda zdemineralizowana, pulpa celulozowa, 

5. Lokalne wzmocnienie osłabionej struktury piaskowca w przypadku pozostawienia w strukturze schodów słabszych elementów (w zależności od stopnia osłabienia struktury kamienia i jego porowatości 

6. Dezynfekcja kamienia 
7. Uzupełnianie ubytków w elementach z piaskowca zaprawami mineralnymi:

7.1. Uzupełnienie ubytków w elementach kamiennych zaprawami o dobranej strukturze i kolorystyce do kamienia naturalnego 
7.2. Opracowanie powierzchni ubytków z ostatecznym wyprowadzeniem ich formy i faktury;

8. Hydrofobizacja piaskowca 

9. Scalanie  kolorystyczne piaskowca 

Zaproponowane materiały muszą uzyskać akceptację Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oddział Sandomierz.
4. 
1. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z:

1) dokumentacją i uzgodnieniami,

2) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego,

3) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych,

4) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej.
5. Wszelkie użyte w opisie przedmiotu zamówienia, bezpośrednie wskazania danego producenta lub dostawcy, konkretnej marki oraz nazwy własnej poszczególnych producentów, nazwy określonego wyrobu lub źródła lub znaku towarowego, patentu, rodzaju lub specyficzne pochodzenie zostały użyte pomocniczo i nie stanowią wskazania obowiązku ich stosowania w ofercie. Zamawiający dopuszcza, w każdym aspekcie zamówienia, zastosowanie rozwiązań równoważnych lub lepszych od wskazanych pod warunkiem, że ich zastosowanie nie będzie prowadzić do pogorszenia wskazanych parametrów technicznych, funkcjonalnych i jakościowych. Udowodnienie, że oferowane rozwiązanie jest równowartościowe lub lepsze od wymaganego, leży po stronie oferenta.

6. Ewentualne roboty zamienne, które wystąpią podczas procesu realizacji przedmiotu umowy muszą zostać wykonane w ramach zaoferowanego wynagrodzenia ryczałtowego oraz wymagają uprzedniej zgody Zamawiającego oraz muszą uzyskać akceptację Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oddział Sandomierz. 

7. Przyjmuje się, że robotami zamiennymi są roboty ujęte w opisie przedmiotu zamówienia, przewidziane do wykonania wg odpowiedniej technologii i z konkretnych materiałów i urządzeń, lecz za zgodą Zamawiającego oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oddział Sandomierz wykonane w innej technologii, z innych materiałów i przy zastosowaniu innych urządzeń. 

8. Przedmiot umowy winien być wykonany z materiałów oraz urządzeń dostarczonych przez 
Wykonawcę. Wykonawca dostarczy na teren budowy materiały oraz urządzenia, określone co do rodzaju, standardu i ilości w dokumentacji projektowej i umowie oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność.

9. Materiały dostarczone przez Wykonawcę, o których mowa powyżej, muszą być nieużywane i fabrycznie nowe oraz odpowiadać, co do jakości, wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, a także wymaganiom jakościowym określonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
10. Wykonawca zobowiązany jest:
1) posiadać i na każde żądanie Zamawiającego lub Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oddział Sandomierz okazać, w stosunku do wskazanych materiałów dokumenty stwierdzające dopuszczenie materiału do obrotu i powszechnego stosowania,
2) do protokolarnego przejęcia terenu budowy,

3) do utrzymywania terenu budowy zgodnie z zasadami BHP,

4) do zabezpieczenia i oznakowania na własny koszt terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

5) do uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór. 
§2
1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty stanowiące przedmiot niniejszej umowy na okres 3 lat od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.
2. Okres rękojmi za wady wynosi 3 lat od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
§3
1. Wykonawca zapewni udział przy realizacji zamówienia osoby  posiadającej  uprawnienia  budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:  roboty konserwatorskie. 
2. Wykonawca ma obowiązek przedkładać na żądanie Zamawiającego aktualne dokumenty potwierdzające, że osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.
3. Zamawiający może zażądać zmiany osoby, o której mowa w ust. 1,  jeżeli uzna, że osoba ta nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest zmienić wskazaną osobę w terminie 5 dni od dnia przekazania żądania.

4. Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 może nastąpić poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej stronie. Zmiana taka nie wymaga do swojej ważności formy aneksu do niniejszej umowy. Zmiana osoby wskazanej w ust. 1 odbywa się poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego

5. Wykonawca wyznaczy  osobę  odpowiedzialną za kontakty z Zamawiającym, która będzie stale przebywała na budowie, gdy będą prowadzone roboty.  

6. Zamawiający wyznaczy osobę uprawnioną do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z zapewnieniem prawidłowego oraz zgodnego z umową i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.
§4
1. Strony ustalają  następujące terminy realizacji zadania:
1) termin przekazania placu budowy – w dniu podpisania umowy;

2) termin rozpoczęcia robót – w dniu przekazania placu budowy;

3) termin wykonania przedmiotu zamówienia – do 15 grudnia 2024 r.; 

4) termin odbioru  końcowego nastąpi  w ciągu 7 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę Zamawiającemu ukończenia prac. 
2. Za termin wykonania przedmiotu umowy uważa się wykonanie wszelkich robót budowlanych. 

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odebrać przedmiot odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

b) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy, 

2) jeżeli wady nadają się do usunięcia to Zamawiający może:

a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiający określa w protokole powód nieodebrania robót i termin usunięcia wad lub

b) dokonać odbioru i wyznaczyć termin usunięcia wad zatrzymując odpowiednią do kosztów usunięcia wad część wynagrodzenia Wykonawcy tytułem kaucji gwarancyjnej.

§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:  …………………….. zł brutto, słownie:  …………………….. zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą 
załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Wynagrodzenie to obejmuje zakres prac określony w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym.

2. Zamawiający udziela Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy w wysokości  2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa  w ust. 1, co stanowi kwotę __________ zł  (słownie: ____________).

3. Zaliczka zostanie wypłacona na rachunek bankowy Wykonawcy ………………………. w terminie 
14   dni od przekazania placu budowy po doręczeniu Zamawiającemu faktury VAT na kwotę obejmującą zaliczkę. 

3. Zaliczka wypłacona Wykonawcy zostanie rozliczona poprzez pomniejszenie wartości faktury końcowej Wykonawcy o kwotę zaliczki udzielonej Wykonawcy.

4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, w wysokości wynikającej z rozliczenia zaliczki, o którym mowa w ust. 4, płatne będzie po:

1) protokolarnym odbiorze końcowym robót zatwierdzonym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oddział Sandomierz, 

2) przedstawieniu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w § 6, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych,

3) doręczeniu faktury przez Wykonawcę.

5. Wykonawca zapewni finansowanie zadania w części niepokrytej zaliczką (udziałem własnym Zamawiającego), na czas poprzedzający wypłatę środków z promesy przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

6. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w całości nastąpi po wykonaniu zadania w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia odbioru wykonanego przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

7. Wykonawca może przesłać fakturę elektroniczną na adres ………………………………….
8. Faktura wystawiona przez Wykonawcę będzie płatny przelewem na konto numer ………………………………………. w terminie maksymalnie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
9. Wykonawca wystawi fakturę zgodnie z poniższymi danymi:

Nabywca/Odbiorca: 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Tarłowie
Ul. Rynek 33, 27-515 Tarłów 

NIP: 8631240835, REGON: 040085028
10. Zamawiający będzie realizował płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment. 

§6
1. Jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, to mają zastosowanie następujące postanowienia: 

1) podział wynagrodzenia dla poszczególnych podwykonawców będzie przedmiotem rozliczeń 
pomiędzy nimi a Wykonawcą,
2) za działania i zaniedbania podwykonawców, Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem 
Zamawiającego jak za postępowanie własne. 

§7
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 ust. 1,
2) w przypadku zwłoki polegającej na niewykonaniu umowy w terminie określonym w § 4 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy Zamawiający może odstąpić od umowy już w pierwszym dniu przekroczenia terminu i naliczyć karę umowną w wysokości 10 %  wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1
3) w przypadku nieskorzystania z uprawnienia wskazanego w pkt. 2 od pierwszego dnia przekroczenia terminu wykonania zamówienia Zamawiający nalicza karę umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 ust. 1 do dnia całkowitego wykonania przedmiotu umowy bądź do dnia jej rozwiązania w wyniku przekroczenia terminu wykonania (kara w tej wysokości obowiązuje również w przypadku przekroczenia terminu usunięcia wad i usterek),

5) w przypadku nieprzejęcia placu budowy w terminie wskazanym w §4 ust. 1 pkt 1 z winy Wykonawcy w wysokości 0,1%  wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 ust. 1za każdy dzień zwłoki,
6) w przypadku nierozpoczęcia robót w terminie wskazanym w §4 ust. 1 pkt 2 w wysokości 0,1%  wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
2. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych  z wynagrodzenia  należnego Wykonawcy.
3. Po odstąpieniu od umowy strony rozliczają dotychczasowo wykonane prace 
a Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kary umownej z sumy przysługującej Wykonawcy z tytułu rozliczenia.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 ust. 1.
§8
1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu w przypadku:

1) zwłoki  Wykonawcy w rozpoczęciu wykonywania robót o co najmniej 7 dni, liczonych od daty przekazania terenu budowy;

2) ujawnienia się wad nienadających się do usunięcia, uniemożliwiających właściwe użytkowanie przedmiotu umowy.

2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, po wyznaczeniu dodatkowego terminu, jeśli Wykonawca:

1) zaprzestał wykonywania robót z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, 
za wyjątkiem przyczyn spowodowanych siłą wyższą, zaś przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni;

2) nie usunął istotnych wad przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym w protokole odbioru;

3) wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami umowy lub w sposób wadliwy, niezgodnie ze sztuką budowlaną, używa materiałów i urządzeń nie posiadających dopuszczenia do stosowania lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, a także zalega bądź opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia na rzecz podwykonawców.

3. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w przypadku wszczęcia postępowania układowego lub likwidacyjnego Wykonawcy.

4. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 – 4, Wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca jest zobowiązany do:

1) sporządzenia przy udziale Zamawiającego, protokołu inwentaryzacyjnego robót 
w toku, materiałów i urządzeń znajdujących się na terenie budowy według stanu na dzień odstąpienia, pod kontrolą upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie sporządzi ww. protokołu, Zamawiający ma prawo zlecić jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, a Wykonawca nie ma prawa kwestionować jego zapisów;

2) zabezpieczenia robót w toku, materiałów i urządzeń znajdujących się na terenie budowy, 
w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, na koszt tej strony, która spowodowała odstąpienie;

3) pisemnego wezwania Zamawiającego do dokonania odbioru robót w toku, 
w wyznaczonym terminie.

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Zamawiający jest zobowiązany do:

1) dokonania odbioru robót wykonanych i robót zabezpieczających;

2) przejęcia terenu budowy;

3) zapłaty wynagrodzenia za faktycznie wykonaną część umowy.

8. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

9. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku odstąpienia od umowy, w pełni zachowują moc jej postanowienia, co do robót zrealizowanych i odebranych przez Zamawiającego do dnia odstąpienia w tym do naliczania kar umownych na podstawie postanowień umowy.
§9
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem ust. 2, ust. 3, ust. 4 i ust. 6, 

2. Dopuszcza się istotne zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty w przypadku wystąpienia przynajmniej jednego z poniższych powodów: 

− wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia; 

− wystąpienia uzasadnionych i adekwatnych przyczyn do zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia wynikających z wprowadzonych zmian do wniosku o dofinansowanie zadani; 

− wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy; 

− wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej; 

− zmiany istotnych regulacji prawnych; 

− wystąpienia odmowy lub wydłużenia terminów wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; 

− wystąpienia przyczyn związanych z procedurami rozliczenia dofinansowania zadania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. 

3. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, w szczególności w sytuacjach wskazanych w ust. 2, w sytuacjach niezależnych od Wykonawcy np. z powodu niesprzyjających warunków pogodowych, gdyby dalsza realizacja prac budowlanych mogła spowodować niekorzystne dla obiektu konsekwencje, w sytuacji przedłużających się procedur związanych z niezbędnymi pozwoleniami, w sytuacjach związanych z koniecznością wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, które ze względu na zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej wymagają dodatkowego czasu ponad termin wynikający z umowy, innych sytuacji uzasadnionych protokołem konieczności. 

4. Wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy na wniosek Wykonawcy będzie możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego i będzie możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy konieczność wydłużenia tego terminu wynika z przyczyn obiektywnych oraz Zamawiający uzyska zgodę na wydłużenie terminu realizacji zadania od Prezesa Rady Ministrów w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.  

5. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2, ust. 3 i ust.4 nie mogą powodować zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. 

6. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2, ust. 3 i ust. 4 wymagają zgody obydwu stron umowy i formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§10

1. Spory wynikające z wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Strony mają obowiązek przed skierowaniem sprawy do sądu przeprowadzić postępowanie negocjacyjne celem polubownego załatwienia sprawy (nie oznacza to zapisu na sąd polubowny).
3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
5. Umowa została sporządzona w 3 egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze przeznacza się dla

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY:








WYKONAWCA:
12

